令和5年7月27日
（企画財政課）

入札結果の公表【工事】

1	工　事　番　号	まちづくり第44号		
2	工　事　名　称	町道駅新町線道路改修工事		
3	工　事　場　所	福崎町福崎新地内		
4	入 札 年 月 日	令和5年7月27日		
5	落　札　業　者	㈱セイトー		
6	落　札　金　額（税込み）	¥14,333,000	落　札　金　額（税抜き）	¥13,030,000
7	予　定　価　格（税込み）	¥16,357,000	予　定　価　格（税抜き）	¥14,870,000
8	最低制限価格（税込み）	¥14,311,000	最低制限価格（税抜き）	¥13,010,000
9	施　工　期　日	令和6年1月31日		

10	入　札　経　緯	入札者名	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	備　　考
		㈲上野建材	12,960,000		失格
		㈱セイトー	13,030,000		落札　消費税　1,303,000　円
		㈱千里	13,080,000		
		㈱大勝	12,970,000		失格
		㈱松本組	13,217,000		
		㈱ミヤケ建設	13,233,000		
		安井建設㈱	12,970,000		失格